










 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

06-05-2НИПИ/2022-ППТ.Т1 

 

Лист 

 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Проект планировки территории по объекту: «Строительство промысловых трубопрово-

дов Верхне-Возейского нефтяного месторождения по ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2024 

году» подготовлен ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» (Дополнительное соглашение                       

№06-05-2НИПИ/2022 от 19.04.2022 к рамочному договору подряда №22Y0286 от 01.03.2022 с 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 №575 «Об особен-

ностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 

принятия решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

Подготовка графической части проекта планировки территории подготовлена в соот-

ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, выполненных ООО «Геосфе-

ра» в 2022 году, а также в системе координат, используемой для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости – МСК 11. 

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на проектирова-

ние, градостроительными регламентами и техническими регламентами, в том числе устанавли-

вающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций. 
 

а) наименование, основные характеристики и назначение планируемых для разме-

щения линейных объектов: 

- высоконапорный водовод «т.вр. скв.3565 до скв.3565». Ориентировочной протяжен-

ностью 417 м; 

- высоконапорный водовод «т.вр. скв.4ЦВ до скв.4ЦВ». Ориентировочной протяженно-

стью 766 м; 

- высоконапорный водовод «т.вр. скв.3677 до скв.3677». Ориентировочной протяжен-

ностью 2700 м; 

- высоконапорный водовод «т.вр. скв.308 до скв.308». Ориентировочной протяженно-

стью 30 м; 

- высоконапорный водовод «т.вр. скв.3455 до скв.3455». Ориентировочной протяжен-

ностью 60 м; 

- высоконапорный водовод «БНГ-4043 до скв.4048». Ориентировочной протяженно-

стью 160 м. 

Трассы высоконапорных водоводов подземной прокладки, материал – сталь, глубина 

заложения – ниже глубины промерзания. Надземный способ прокладки трасс высоконапорных 

водоводов, на отдельных сваях принят на участках: 

Протяженность, диаметр и др. количественные характеристики проектируемых объек-

тов и сооружений входящих в их состав уточнить при проектировании. 
 

б) зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на терри-

тории: Российская Федерация, Республика Коми, МОГО «Усинск», ГУ «Усинское лесниче-

ство», Усинское участковое лесничество, кварталы №. 21, 22, 119, 120, 122, 177, 201. 

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов составляет – 20,1478 га, в 

том числе: 

1) земли лесного фонда – 18,9178 га; 

2) земли промышленности и иного спец. назначения– 1,2300 га. 
 

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Таблица 1 – Каталог координат характерных точек границ в системе координат МСК 11 
 

№ точки Х Y 

 

№ точки Х Y 

 

№ точки Х Y 

1 1190876,05 5444780,14 

 

2 1190817,76 5444812,23 

 

3 1190782,65 5444745,15 
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№ точки Х Y 

 

№ точки Х Y 

 

№ точки Х Y 

4 1190654,16 5444816,40 

 

27 1193919,51 5445398,56 

 

50 1195874,38 5435320,28 

5 1190669,06 5444893,60 

 

28 1193940,34 5445412,66 

 

51 1196167,00 5435742,95 

6 1189294,90 5446008,40 

 

29 1193933,63 5445557,60 

 

52 1196190,18 5435773,06 

7 1189219,14 5446206,15 

 

30 1193841,19 5445558,27 

 

53 1196208,26 5435755,78 

8 1189317,51 5446369,04 

 

31 1193841,82 5445454,72 

 

42 1196237,29 5435783,19 

9 1189430,98 5446543,54 

 

32 1193894,05 5445454,71 

 

      

10 1189379,32 5446576,31 

 

33 1193899,80 5445428,75 

 

54 1196461,48 5440029,77 

11 1189341,19 5446513,03 

 

34 1193883,57 5445419,41 

 

55 1196432,77 5440093,59 

12 1189359,70 5446499,96 

 

35 1193884,63 5445252,95 

 

56 1196341,00 5440052,29 

13 1189180,31 5446224,11 

 

36 1193917,09 5445188,78 

 

57 1196369,71 5439988,48 

14 1189177,95 5446213,04 

 

37 1193892,24 5445170,97 

 

54 1196461,48 5440029,77 

15 1189264,73 5445986,52 

 

38 1193853,61 5444996,00 

 

      

16 1190629,62 5444879,23 

 

39 1193842,92 5444995,93 

 

58 1197151,86 5445559,10 

17 1190613,95 5444798,00 

 

40 1193828,68 5444999,57 

 

59 1197001,47 5445649,69 

18 1190715,56 5444739,53 

 

41 1193823,39 5444959,44 

 

60 1196952,65 5445566,26 

19 1190699,69 5444707,46 

 

21 1193872,06 5444947,86 

 

61 1197103,05 5445475,68 

20 1190806,31 5444654,71 

 

      
 

58 1197151,86 5445559,10 

1 1190876,05 5444780,14 

 

42 1196237,29 5435783,19 

 

      

      

 

43 1196192,25 5435826,93 

 

62 1182590,77 5447747,77 

21 1193872,06 5444947,86 

 

44 1196136,80 5435762,80 

 

63 1182551,16 5447756,49 

22 1193878,85 5444966,11 

 

45 1195844,85 5435340,86 

 

64 1182538,41 5447699,64 

23 1193884,24 5444967,77 

 

46 1195779,72 5435386,23 

 

65 1182580,63 5447690,46 

24 1193924,42 5445149,75 

 

47 1195720,53 5435298,04 

 

66 1182589,36 5447744,36 

25 1193963,15 5445177,50 

 

48 1195826,60 5435226,85 

 

62 1182590,77 5447747,77 

26 1193920,56 5445261,67 

 

49 1195884,12 5435313,50 

  
  

 

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения   

Отсутствует. 
 

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота ОКС, 

входящих в 

состав линей-

ных объектов 

Максимальный 

процент застройки 

каждой зоны пла-

нируемого разме-

щения ОКС, вхо-

дящих в состав 

линейных объектов 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

в целях определе-

ния мест допусти-

мого размещения 

ОКС, которые 

входят в состав 

линейных объектов 

- 

Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав 

линейных объектов в границах каждой зоны планируемого разме-

щения таких объектов, расположенной территорий исторического 

поселения федерального или регионального значения, с указанием: 

требований к 

цветовому 

решению внеш-

него облика 

таких объектов 

требований к строитель-

ным материалам, опре-

деляющим внешний 

облик таких объектов 

требований к объемно-

пространственным, архи-

тектурно-стилистическим 

и иным характеристикам 

таких объектов 

1 2 3 4 5 6 

Определить при 

проектировании 
Не установлено Не установлено 

Внешний облик 

в соответствии  

с фирменным 

стилем ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Коми»  

Не установлено Не установлено 
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации вид использования лесов - 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраня-

емых объектов капитального строительства 

Мероприятий по защите существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строи-

тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 
 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с разме-

щением линейных объектов 

На земельных участках, подлежащих воздействию строительных работ, объекты куль-

турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия народов РФ, отсутствуют. Следовательно, проведение мероприятий по сохранению объек-

тов культурного наследия не требуется. 
 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружа-

ющей среды 

Одним из основных видов воздействия проектируемого объекта на состояние воздуш-

ной среды является загрязнение атмосферного воздуха вредными примесями при проведении 

строительных работ. В процессе проведения строительно-монтажных работ воздействие на воз-

душный бассейн будет осуществляться при эксплуатации автотранспорта и дорожно-

строительной техники, бетонных, монтажных и сварочных работах. 

При проведении строительно-монтажных работ максимально используется техника с 

улучшенными экологическими характеристиками. Пылящие строительные материалы достав-

ляются на стройплощадку в автосамосвалах с укрытием.  

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу включает: планировоч-

ные, технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов вы-

бросов и снижение их приземных концентраций. 

Планировочные мероприятия предусматривают устройство санитарно-защитной зоны и 

размещение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ с учетом господству-

ющего направления ветра в районе работ для обеспечения санитарных норм рабочей и селитеб-

ной зон. 

Технологические мероприятия включают использование более прогрессивной техноло-

гии, надёжную схему работы технологического оборудования, исключающую значительные 

аварийные выбросы. 

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов и на снижение приземных концентраций, относятся: сокращение неорганизованных 

выбросов; очистка и обезвреживание загрязняющих веществ из отходящих газов; улучшение 

условий рассеивания выбросов. 

При работе строительной техники проектом предусмотрены технологические меропри-

ятия по уменьшению выбросов: 

-снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу; 

-глушение двигателей при перерывах в работе; 

-при неблагоприятных метеорологических ситуациях сокращение количества одновре-

менно работающих единиц техники на строительной площадке; 

-контроль над токсичностью и дымностью отработавших газов спецтехники; 

-запрещение проливов ГСМ на поверхность земли. 

Негативное влияние проектируемых объектов на земельные ресурсы будет иметь ло-

кальный характер, т.к. испрашиваемые земли размещаются на промышленно освоенной терри-

тории, где первичный почвенный покров был ранее нарушен производственной деятельностью. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
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Рациональное использование земель в сочетании с компоновочными решениями позво-

ляет сократить объем изымаемых земель и, тем самым, свести к минимуму негативное влияние 

на земельные ресурсы района строительства предприятия. 

Проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на поверхностные и под-

земные воды, сбросы в водные объекты не предусмотрены на период строительства и эксплуа-

тации. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-

дательством в области охраны окружающей среды. 

Мероприятия по сохранению поверхностных вод. Основными мероприятиями, обеспе-

чивающими надежность эксплуатации объектов и сохранность водной среды, следует считать: 

-проведение биологической рекультивации в соответствии с нормативами и установ-

ленными сроками; 

-все сооружения и мероприятия необходимо проектировать с условием заложения из-

быточного запаса экологической безопасности; 

-повышенное, по сравнению с нормативным, качество материалов; 

-сбор и дальнейшая очистка поверхностных и ливневых стоков с застроенных и про-

мышленных территорий; 

-надежная гидроизоляция основания; 

-предусмотрена схема локализации возможных загрязнителей при аварийных ситуаци-

ях; 

-предусмотрена герметизация технологического оборудования и технологических тру-

бопроводов; 

-проводить обследование технического состояния объекта и иные профилактические 

мероприятия, направленные на минимизацию возможности возникновения аварийной ситуа-

ции. 

В пределах водоохранных зон запрещаются: 

-размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-

ных отходов; 

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-

дованных местах, имеющих твердое покрытие. 
 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

В основу концепции обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта по-

ложена приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при 

пожаре, по отношению к другим противопожарным требованиям. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. 

Система противопожарной защиты. 

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий 

(гл.14 ФЗ №123-ФЗ), что на проектируемом объекте в целом обеспечивается снижением 

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную 

зону и (или) тушением пожара и достигается нижеперечисленными способами: 

-применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности. 



 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

06-05-2НИПИ/2022-ППТ.Т1 

 

Лист 

 

 
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 
и

н
в
 №

 

 

-устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты. 

-применение первичных средств пожаротушения. 

-обеспечение беспрепятственный проезд пожарной техники. 

Таким образом, система противопожарной защиты обеспечивает защиту от воздействия 

опасных факторов пожара на рассматриваемом объекте. 

Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

линейного объекта.Комплекс организационно-технических мероприятий включает: 

-обучение работников организации мерам пожарной безопасности при эксплуатации 

объекта проводить противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 

знаний; 

-периодическая проверка состояния пожарной безопасности объекта, наличие и ис-

правность технических средств противопожарной защиты и пожарной техники, принятие сроч-

ных меры по устранению выявленных недостатков; 

-организация разработки и внедрения мероприятий, направленных на совершенствова-

ние противопожарного режима, снижение пожарной опасности технологических процессов; 

производственного оборудования и подвижного состава; 

-обеспечение безопасности людей и защиту материальных ценностей при возникнове-

нии пожара; 

-обеспечение разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для всех подраз-

делений и отдельных видов пожароопасных работ; 

-организация своевременного выполнения мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности; 

-обеспечение разработки плана действия ИТР, рабочих и обслуживающего персонала 

при возникновении пожара на объекте и в подразделениях и проведение один раз в год практи-

ческие занятия по отработке этих планов; 

-оформление наряд-допуска при направлении рабочих на огневые, газоопасные, вос-

становительные и ремонтные работы, определение мер безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздушной среды и средств защиты. Проведение инструктажа по со-

блюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на объекте для всех исполнителей; 

-своевременное расследование пожаров, установление причин их возникновения и ви-

новных лиц, а также разработку мероприятий по предотвращению пожаров; 

-назначение лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

-назначение лиц ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, 

обеспечение исправного технического состояния и постоянную работоспособность оборудова-

ния, систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения; противопожарного 

инвентаря и оборудования; 

-оборудование сооружений знаками пожарной безопасности. 

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 

-информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному опо-

вещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, ава-

рии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения 

о необходимых действиях во время ЧС; 

-мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюде-

ние за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной 

защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с 

последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. 
 

Примечание. 

1) Чертеж красных линий не разрабатывался, в виду отсутствия данных линий в грани-

цах подготовки проекта планировки. Кроме того данным проектом не предусмотрено установ-

ление и  изменение красных линий. 

2) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих ре-

конструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывался, т.к. линейных объек-
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тов, подлежащих реконструкции в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, не имеется. 
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